





แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง




ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง  
 รหัสสายทาง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านยาง  
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ดิน กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
 ชนิดไหล่ทาง ดิน กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
 ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง ๐.๑๘๐ กม. ผิวทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
 ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
 คำนวณ ณ ตีเซล ณ บัม ปตท. อ. เมือง จ.นครราชสีมา ลีตรละ ๒๙.๕๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ( บาท )	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๐๖,๒๖๑.๔๙	๑.๓๖๒๔	๔๑๗,๒๕๐.๖๕	Factor F (พื้นที่ปกติ)
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างประมาณ			๔๑๗,๒๕๐.๖๕	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๔๑๗,๒๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ระยะทางดำเนินการ ๐.๑๘๐ กม.  
 เฉลี่ยราคาประมาณ ๔๖๓.๕๖ บาท / ตารางเมตร

ประมาณราคา   
 (นางอัจฉรา แสงวงผล)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ตรวจ   
 (นางอัจฉรา แสงวงผล)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 เห็นชอบ   
 (นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ)  
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง  
 อนุมัติ   
 (นายธนเสกข์ วงศ์เกียรติขจร)  
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง  
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
 ( นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ )  
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง  
 (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 ( นางอัจฉรา แสงวงผล )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 ( นางมาลินี วงศ์คำน้อย )  
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาด สายทางสายบ้านหนองตาดไปโรงเรียนบ้านโสกด้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๐๘๐.๐๐	๑.๗๒	๑,๘๕๗.๖๐	๑.๓๖๒๔	๒.๓๔	๒,๕๓๐.๗๙
๒	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๒.๕๐	๒๕๕.๘๑	๕,๗๕๕.๗๓	๑.๓๖๒๔	๓๔๘.๕๒	๗,๘๔๑.๖๑
๙	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๙๐๐.๐๐	๓๐๑.๑๖	๒๗๑,๐๔๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๑๐.๓๐	๓๖๙,๒๗๐.๓๕
๑๐	Expansion Joint	ม.	๑๕.๐๐	๑๔๕.๔๑	๒,๑๘๑.๑๕	๑.๓๖๒๔	๑๙๘.๑๑	๒,๙๗๑.๖๐
๑๑	Contraction Joint	ม.	๑๖๐.๐๐	๗๙.๑๔	๑๒,๖๖๒.๔๐	๑.๓๖๒๔	๑๐๗.๘๒	๑๗,๒๕๑.๒๕
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	๑๘๐.๐๐	๖๔.๓๐	๑๑,๕๗๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๘๗.๖๐	๑๕,๗๖๘.๔๒
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๓๑.๕๐	๓๗.๖๗	๑,๑๘๖.๖๑	๑.๓๖๒๔	๕๑.๓๒	๑,๖๑๖.๖๔
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-

๓๐๖,๒๖๑.๔๙ รวม ๔๑๗,๒๕๐.๖๖

ตัวอักษร (-สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด ๔๑๗,๒๐๐.๐๐

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = ๓๐๖,๒๖๑.๔๙

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = ๑.๓๖๒๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๒๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กำหนดราคากลาง ค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๔๑๗,๒๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

.....

(นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางอัจฉรา แสงผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางมาลินีย์ วงศ์คำน้อย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น/การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

( / )

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

( )

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

.....

(นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

อนุมัติเมื่อ วันที่.....